



REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL-JUSTICE-SOLIDARITE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

**AGENCE DE GESTION DES ROUTES
(AGEROUTE-GUINEE S.A)**

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS RELATIFS AUX DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES OUVERT POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
BITUMAGE DE ROUTES EN QUATRE (04) LOTS**

Lot 1 : Travaux d'urgence de modernisation de la transversale T4 Sud entre le carrefour de Sangoyah (sur l'autoroute Fidel Castro) et le rond-point ENCO 5 (sur la Route Le Prince) ;

Lot 2 : Travaux d'urgence de modernisation de la transversale T4 Nord entre le rond-point ENCO 5 (Sur la Route Le Prince) et le carrefour de Lambandji (sur la Route de la Corniche Nord, Hamdallaye - Sonfonia)

Lot 3 : Travaux de réparation des nids de poule, réfections localisées, point à temps et resurfaçage des voies de la cité des nations ;

Lot 4 : Travaux de reprofilage d'une route d'accès de 7 km à Friguiyagbé et de bitumage de 423 ml des voies de circulation dans la cour intérieure de l'hôpital régionale de Kindia.

APPEL D'OFFRES OUVERT N° : 001T/DAO/AGEROUTE/DMC/2026

SOURCE DE FINANCEMENT : Budget National de Développement (BND)

Juin 2026

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS

Objet : dossier d'appel d'offres ouvert pour les travaux de construction et bitumage de routes en quatre (04) lots

L'an deux mille vingt-six, le 02 Juin, La Commission de Passation des Marchés Publics s'est réunie dans la salle de réunion de la Direction Générale de l'AGEROUTE Guinée S.A au 1^{er} étage de la Villa 05, pour procéder à l'ouverture des offres relative à l'appel d'offres citée en objet.

Cette Commission est composée de :

Président : Mohamed Lamine KEITA DMC/ AGEROUTE GUINEE S.A

Rapporteur : Alpha Ibrahima DIALLO CSMT/ AGEROUTE GUINEE S.A

Membres :

M. Henri LOUA DGRR/ AGEROUTE GUINEE S.A

M. Mamady KEITA CSMSB/AGEROUTE GUINEE S.A

MME Sia Marthe TOLNO ASSIST.DMC/ AGEROUTE GUINEE S.A

MME Diariou DRAME CIMP/AGEROUTE GUINEE S.A

M. Alpha Kader SAKO ST.DMC/ AGEROUTE GUINEE S.A

M. Ibrahima SQUARE ST.DMC/ AGEROUTE GUINEE S.A

Il faut noter la présence de deux observateurs de la DGCMF à savoir :

Mme Kanigbé Saran KALLO DGCMF

M. Mamadou Oury BARRY DGCMF

Après les salutations d'usages, Monsieur le Directeur des Marchés et Contrats a, au nom de Monsieur le Directeur Général de l'AGEROUTE Guinée S.A, remercié les membres de la Commission et les représentants des entreprises pour nous avoir honoré de leur présence. Il a aussi fait une large communication concernant l'importance et le caractère urgent desdits travaux.

Ensuite, Monsieur le Directeur des Marchés et Contrats de l'AGEROUTE GUINEE S.A, a souhaité bonne chance à tous les candidats et a exhorté la commission à observer la discrétion et la transparence dans les évaluations.

La Commission a reçu dans les locaux de l'AGEROUTE GUINEE S.A, à la date et l'heure limites fixées, Lot 1 : 5 ; lot 2 : 5 ; lot 5 : 1 et lot 4 : 9 plis de la part des soumissionnaires.

Ensuite, après ces informations, le Président de la Commission a invité le Rapporteur à procéder à l'ouverture des plis qui a consisté en la lecture du nom de soumissionnaire et aux constats de l'existence des pièces demandées.

Les résultats découlant de ces constats sont consignés dans le tableau ci-après :



❖ Physionomie des offres lus publiquement :

❖ Lot 1 : Travaux d'urgence de modernisation de la transversale T4 Sud entre le carrefour de Sangoyah (sur l'autoroute Fidel Castro) et le rond-point ENCO 5 (sur la Route Le Prince) ;

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GUICOPRESS BTP SA - SDHS	88 169 673 364	150 J	NEANT	6 mois	2 180 278 202	VISTA BANK	27/10/2026
2	MRJF	128 482 657 440	150 J	NEANT	6 mois	2 325 755 362	CORIS BANK	150 J
3	MPD ET FRERES SARL	88 576 847 500	120 J	5%	6 mois	1 335 000 000	VISTA BANK	02/11/2026
4	SDMCO – ETROCO – ADG SARL	70 000 000 000	150 J	NEANT	6 mois	1 400 000 000	LANALA ASSURANCES	150 J
5	GUITER – EBC	80 668 735 117	150 J	NEANT	6 mois	1 508 158 550	AFRICAN LEASE GUINEE	01/11/2026



❖ Lot 2 : Travaux d'urgence de modernisation de la transversale T4 Nord entre le rond-point ENCO 5 (Sur la Route Le Prince) et le carrefour (Lambandji (sur la Route de la Corniche Nord, Hamdallaye - Sonfonia)

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GUICOPRESS BTP SA - SDHS	145 351 880 147	150 J	NEANT	12 mois	1 322 545 100	VISTA BANK	27/10/2026
2	MRJF	201 955 728 845	150 J	NEANT	12 mois	3 415 195 933	CORIS BANK	150 J
3	GPC SA	99 208 789 730	150 J	2%	12 mois	1 488 131 846	VISTA ASSURANCES	15 J après attribution
4	SDMCO – ETROCO – ADG SARL	118 008 785 050	150 J	NEANT	12 mois	2 400 000 000	LANALA ASSURANCES	150 J
5	GUITER – EBC	144 293 253 633	150 J	NEANT	12 mois	2 560 882 711	AFRICAN LEASE GUINEE	01/11/2026



❖ Lot 3 : Travaux de réparation des nids de poule, réfections localisées, point à temps et resurfaçage des voies de la cité des nations ;

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cautions de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GUICOPRESS BTP SA - SDHS	51 021 434 046	150 J	NEANT	6 mois	765 321 511	VISTA BANK	27/10/2026
2	MRJF	47 257 517 826	150 J	NEANT	6 mois	1 259 863 017	CORIS BANK	150 J
3	MPD ET FRERES SARL	27 268 125 698	120 J	5%	6 mois	445 000 000	VISTA BANK	02/11/2026
4	GEPCO BTP SARL	19 135 648 118	150 J	NEANT	6 mois	287 034 707	AFRILAND FIRST BANK	30/10/2026
5	GPC SA	13 125 248 735	150 J	NEANT	6 mois	196 878 731	VISTA ASSURANCES	15 J après attribution



❖ Lot 4 : Travaux de reprofilage d'une route d'accès de 7 km à Friguinyagbé et de bitumage de 423 ml des voies de circulation dans la cour intérieure de l'hôpital régionale de Kindia

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cautions de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	DOUMBOUYA ET FILS	28 882 644 579	150 J	NEANT	5 mois	450 000 000	BIG	24/10/2026
2	METAL PLUS	27 946 236 628	150 J	NEANT	6 mois	420 000 000	AFRILAND FIRST BANK	27/10/2026
3	MRJF	101 545 781 816	150 J	NEANT	6 mois	2 001 086 727	CORIS BANK	150 J
4	MPD ET FRERES SARL	13 077 013 110	120 J	5%	6 mois	225 000 000	VISTA BANK	02/11/2026
5	AMAFO GUINEE SARL	18 191 185 214	150 J	NEANT	6 mois	272 867 778	AFRICAN LEASE GUINEE	01/11/2026
6	GEPCO BTP SARL	16 269 821 344	150 J	NEANT	6 mois	244 047 320	AFRILAND FIRST BANK	30/10/2026
7	SOMACO SA	27 487 281 705	150 J	NEANT	6 mois	NON	NON	NON
8	ENTREPRISE MOUCTAR DJENE PRESTATION (EMDP)	7 969 797 847	150 J	NEANT	6 mois	130 000 000	AFRILAND FIRST BANK	30/10/2026

9	INTEGRAL GOLF AFRICA (IGA)	22 518 146 594	150 J	NEANT	3 mois	337 772 199	VISTA ASSURANCES	15 J après attribution
---	----------------------------	----------------	-------	-------	--------	-------------	------------------	------------------------

Au terme de cette séance d'ouverture des plis, le Président de la Commission a donné la parole aux représentants des entreprises pour d'éventuelles questions d'éclaircissement et leurs avis sur le déroulement de l'ouverture des plis.

A cet effet, les représentants des entreprises ont exprimé toute leur satisfaction sur le déroulement de l'ouverture des plis et ont remercié les membres de la commission pour le sérieux qui a caractérisé l'ouverture des offres.

En outre, le Président de la Commission a ensuite remercié les représentants des entreprises avant de les inviter à se retirer pour permettre à la Commission de poursuivre les travaux.

La séance d'ouverture des plis a été levée à 13 heures 48 minutes.

Ont signés

Le Président de la Commission

Le Rapporteur



(Handwritten signature of M. Mohamed Lamine Keita)

M. Mohamed Lamine Keita
DMC/AGEROUTE GUINEE S.A

(Handwritten signature of M. Alpha Ibrahima Diallo)

M. Alpha Ibrahima Diallo
CSMT/AGEROUTE GUINEE S.A